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Voorblad

Peildatum : donderdag 26 februari 2015

Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015

Mutatietijd : 16:49

Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels

Bouwkostenbegroting JOEB te Egmond Binnen.

Gewijzigde versie naar aanleiding van verzoek Arthur van Leeuwen zoals besproken 13-02-2015.

Doel te zoeken naar mogelijkhden te bezuinigen.

Na overleg met BRTA diverse aanpassingen aan het ontwerp conform schets BRTA d.d. 20-02-2015
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Algemeen Arbeid Materiaal Materieel Onderaanneming Stelposten Totaal

Code Opmerking Omschrijving Hoeveelhd Ehd Norm Totaal uren Materiaal Totaal Mat. Materieel Totaal Mat. Onderaann Totaal OA Stelposten Per/eenh Totaal

00  ALGEMEEN

algemeen

0000 W-26-02-2015 Oppervlak begane grond 217,392 m2

0000 W-26-02-2015 oppervlakte zolderruimte 25,000 m2

0000  algemeen

00  ALGEMEEN

12  GRONDWERK

algemeen

1200 W-26-02-2015 Minder grondwerk -20,100 m2 7,30 -146,73 7,30 -146,73

-146,73 -146,731200  algemeen

-146,73 -146,7312  GRONDWERK

21  BETONWERK

funderingen

2101 W-26-02-2015 Minder fundering -1,500 m1 114,03 -171,05 114,03 -171,05

-171,05 -171,052101  funderingen

Kengetal: m1-1,500 114,03

-171,05 -171,0521  BETONWERK

22  METSELWERK

metselwerk fundering

2201 W-26-02-2015 Minder metselwerk -1,500 m1 22,00 -33,00 22,00 -33,00

-33,00 -33,002201  metselwerk fundering

gevelmetselwerk

2202 W-26-02-2015 Minder metselwerk -3,000 m2 215,00 -645,00 215,00 -645,00

2202 W-26-02-2015 Minder steigerwerk -33,000 m2 8,50 -280,50 8,50 -280,50

-925,50 -925,502202  gevelmetselwerk

Kengetal: m2-3,000 308,50

binnenmetselwerk

2203 W-26-02-2015 Minder kalkzandsteen -31,000 m2 51,06 -1.582,86 51,06 -1.582,86

2203 W-26-02-2015 Minder kalkzandsteen -5,000 m2 51,06 -255,30 51,06 -255,30

2203 W-26-02-2015 Minder kalkzandsteen -5,500 m2 51,06 -280,83 51,06 -280,83

-2.118,99 -2.118,992203  binnenmetselwerk

Kengetal: m2-41,500 51,06

-3.077,49 -3.077,4922  METSELWERK

23  VOORAF VERVAARDIGDE ELEMENTEN

geïsoleerde kanaalplaatvloer

2301 W-26-02-2015 Minder begane grondvloer -19,500 m2 89,28 -1.740,96 89,28 -1.740,96
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-1.740,96 -1.740,962301  geïsoleerde kanaalplaatvloer

Kengetal: m2-19,500 89,28

betonvloer technische ruimte

2302 W-26-02-2015 Vloer vervalt geheel -29,970 m2 168,37 -5.046,05 168,37 -5.046,05

-5.046,05 -5.046,052302  betonvloer technische ruimte

dakvloer

2303 W-26-02-2015 Minder dakvloer -19,000 m2 57,44 -1.091,36 57,44 -1.091,36

-1.091,36 -1.091,362303  dakvloer

Kengetal: m2-19,000 57,44

-7.878,37 -7.878,3723  VOORAF VERVAARDIGDE ELEMENTEN

24  RUWBOUWTIMMERWERK

balklaag 1e verdieping

2402 W-26-02-2015 Vervallen zoldervloer -35,000 m2 76,24 -2.668,40 76,24 -2.668,40

-2.668,40 -2.668,402402  balklaag 1e verdieping

Kengetal: m2-35,000 76,24

regelwerk buitenspouwbladen

2404 W-26-02-2015 Minder achterhout -34,000 m2 83,57 -2.841,38 83,57 -2.841,38

2404 W-26-02-2015 . gebouw lager

-2.841,38 -2.841,382404  regelwerk buitenspouwbladen

Kengetal: m2-34,000 83,57

dakranden

2405 W-26-02-2015 Minder dakranden -1,500 m1 57,00 -85,50 57,00 -85,50

-85,50 -85,502405  dakranden

-5.595,28 -5.595,2824  RUWBOUWTIMMERWERK

25  METAALCONSTRUCTIEWERK

metalen draagconstructie

2501 W-26-02-2015 Vervallen staal -1,000 pst 750,00 -750,00 750,00 -750,00

-750,00 -750,002501  metalen draagconstructie

-750,00 -750,0025  METAALCONSTRUCTIEWERK

30  KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

buitenkozijnen

3001 W-26-02-2015 Vervallen kozijnen -5,420 m2 230,00 -1.246,60 230,00 -1.246,60

3001 W-26-02-2015 . 2 ramen ruimte 02 -2,520 m2

3001 W-26-02-2015 . bovenlicht -2,400 m2

3001 W-26-02-2015 . barraam kleiner -0,500 m2
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3001 W-26-02-2015 Vervallen stellen kozijnen -3,000 st 2,500 -7,50 20,00 -60,00 113,75 -341,25

3001 W-26-02-2015 Dichtzetten met wand 5,500 m2 195,00 1.072,50 195,00 1.072,50

-7,50 -60,00 -174,10 -515,353001  buitenkozijnen

vouwwand optioneel

3004 W-26-02-2015 Demontabele wand vervalt -1,000 pst 5.005,00 -5.005,00 5.005,00 -5.005,00

-5.005,00 -5.005,003004  vouwwand optioneel

-7,50 -60,00 -5.179,10 -5.520,3530  KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

31  SYSTEEMBEKLEDINGEN

gevelbeplating

3101 W-26-02-2015 Minder gevelbekleding -34,065 m2 80,00 -2.725,20 80,00 -2.725,20

-2.725,20 -2.725,203101  gevelbeplating

Kengetal: m2-34,065 80,00

-2.725,20 -2.725,2031  SYSTEEMBEKLEDINGEN

32  TRAPPEN EN BALUSTRADEN

beweegbare trappen

3201 W-26-02-2015 Vlizotrap vervalt -1,000 pst 1.177,00 -1.177,00 1.177,00 -1.177,00

-1.177,00 -1.177,003201  beweegbare trappen

-1.177,00 -1.177,0032  TRAPPEN EN BALUSTRADEN

33  DAKBEDEKKINGEN

akoestische dakbedekking

3301 W-26-02-2015 Vervallen dakbedekkking -19,000 m2 160,00 -3.040,00 160,00 -3.040,00

-3.040,00 -3.040,003301  akoestische dakbedekking

-3.040,00 -3.040,0033  DAKBEDEKKINGEN

34  BEGLAZING

algemeen

3400 W-26-02-2015 Minder beglazing -1,000 pst 800,00 -800,00 800,00 -800,00

-800,00 -800,003400  algemeen

-800,00 -800,0034  BEGLAZING

35  NATUUR- EN KUNSTSTEEN

vensterbanken

3500 W-26-02-2015 Vervallen vensterbanken -2,800 m1 0,500 -1,40 35,00 -98,00 53,75 -150,50

-1,40 -98,00 -150,503500  vensterbanken

-1,40 -98,00 -150,5035  NATUUR- EN KUNSTSTEEN

40  STUKADOORWERK

egliseren kalkzandsteen
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4001 W-26-02-2015 Afwerking vervalt geheel -1,000 pst 3.530,57 -3.530,57 3.530,57 -3.530,57

-3.530,57 -3.530,574001  egliseren kalkzandsteen

-3.530,57 -3.530,5740  STUKADOORWERK

44  PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

akoestisch plafond ruimte 01

4401 W-26-02-2015 Vervallen oppervlakte -19,000 m2 52,45 -996,55 52,45 -996,55

-996,55 -996,554401  akoestisch plafond ruimte 01

systeem plafond ruimte 02

4402 W-26-02-2015 Vervallen gedeelte balklaag -9,000 m2 32,50 -292,50 32,50 -292,50

-292,50 -292,504402  systeem plafond ruimte 02

multiplex plafonds

4403 W-26-02-2015 Vervallen plafonds -11,000 m2 66,75 -734,25 66,75 -734,25

4403 W-26-02-2015 . keuken/vust -10,000 m2

4403 W-26-02-2015 . hal 0.05 -1,000 m2

-734,25 -734,254403  multiplex plafonds

Kengetal: m2-11,000 66,75

binnenwanden metalstud

4404 W-26-02-2015 Minder wandhoogte -3,500 m2 60,01 -210,03 60,01 -210,03

-210,03 -210,034404  binnenwanden metalstud

Kengetal: m2-3,500 60,01

akoestische wand

4405 W-26-02-2015 Vervallen akoestische betimmering -3,500 m2 115,75 -405,13 115,75 -405,13

-405,13 -405,134405  akoestische wand

Kengetal: m2-3,500 115,75

-2.638,46 -2.638,4644  PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

45  AFBOUWTIMMERWERK

vloerplinten

4502 W-26-02-2015 Geheel vervallen vloerplinten -161,700 0,150 -24,25 0,90 -145,53 6,53 -1.055,09

-24,25 -145,53 -1.055,094502  vloerplinten

aftimmeren buitenkozijnen

4503 W-26-02-2015 Vervallen lengte 20,200 m1 15,00 303,00 15,00 303,00

303,00 303,004503  aftimmeren buitenkozijnen

-24,25 -145,53 303,00 -752,0945  AFBOUWTIMMERWERK
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46  SCHILDERWERK

algemeen

4600 W-26-02-2015 Schilderwerk geheel vervallen -1,000 pst 4.569,87 -4.569,87 4.569,87 -4.569,87

4600 W-26-02-2015 . door gebruikers

-4.569,87 -4.569,874600  algemeen

-4.569,87 -4.569,8746  SCHILDERWERK

Totaal: -33,16 -303,53 -40.976,11 -42.522,96
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