



| Post | Omschrijving | Investering | toewijzing KNRM | | toewijzing ERB | | toewijzing Pinck | |
|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | deel | investering | deel | investering | deel | investering |
| A | Aanpassing huidig boothuis (voorwaarde realisatie Maritieme Hoek) | 44.506,00 | 33,33% | 14.835,33 | 33,33% | 14.835,33 | 33,33% | 14.835,33 |
| B | Ruimte ERB incl. bijtrekken van huidig bemanningsverblijf | 182.905,00 | | | 100,00% | 182.905,00 | | |
| C | Ruimte Pinck | 232.082,00 | | | | | 100,00% | 232.082,00 |
| D | Gemeenschappelijke bemanningsverblijf / Instructieruimte KNRM en ERB | 250.537,00 | 50,00% | 125.268,50 | 50,00% | 125.268,50 | | |
| | Subtotaal, realisering Maritieme Hoek excl wensen KNRM Egmond | 710.030,00 | | | | | | |
| E | Kleedruimte KNRM in huidige stalling | 13.624,00 | 100,00% | 13.624,00 | | | | |
| F | Vervanging CV stalling KNRM | 10.088,00 | 100,00% | 10.088,00 | | | | |
| G | Uitbouw deur tbv langere reddingboot | 34.731,00 | 100,00% | 34.731,00 | | | | |
| | Totale investering | € 768.473,00 | | € 198.546,83 | | € 323.008,83 | | € 246.917,33 |

Berekening huurprijs / jaar

excl. Gas/water/licht

incl. onderhoud en verzekering

10 Jarig huurcontract

€ 16.000,00